
1 CANTEIRO DE OBRAS
1.1 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER 8,00                  

8,00                  

 QUANTIDADE 4,00                  2,00                  8,00                  m2

1.2 CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC 14,00                

PRAZO DA OBRA 14,00 14,00                

 QUANTIDADE 14,00                MES

1.3

Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e 

pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. 

projeto (1 utilização)

1,00                  

ÁREA UNIDADE 1,00 1,00                  

 QUANTIDADE 1,00                  und

1.4
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento 

térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.
14,00                

PRAZO DA OBRA 14,00 14,00                

 QUANTIDADE 14,00                ms

1.5

Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de 

telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 

utilização)

40,00                

5,00 8,00 40,00                

 QUANTIDADE 40,00                m2

1.6

Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. 

mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ 

h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

124,96              

LOTE FRENTE 86,00 86,00                

FRENTE ESCOLA 38,96 38,96                

 QUANTIDADE 124,96              m

1.7 Fornecimento e espalhamento de brita 1 ou 2 13,50                

25,00 18,00 0,03 450,00 13,50 13,50                

 QUANTIDADE 13,50                m3

1.8

Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões 

para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 

utilização)

25,00                

25,00 25,00                

 QUANTIDADE 25,00                m

1.9
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, 

considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)
25,00                

25,00 25,00                

 QUANTIDADE 25,00                m

1.10
Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 

4m, conf. projeto (1 utilização)
1,00                  

1,00                  

 QUANTIDADE 1,00                  und

1.11

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de 

distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. 

projeto (1 utilização)

20,00                

20,00 20,00                

 QUANTIDADE 20,00                m

1.12
Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em 

baixo relevo, inclusive pintura e fixação
1,00                  

1,00 1,00                  

 QUANTIDADE 1,00                  und

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 Demolição manual de alvenaria de bloco furado (cerâmico), sem reaproveitamento 53,98                

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA ÁREA

(m²)

EXTENSÃO

(m)
POSIÇÃO QUANT.

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADE

INICIAL FINAL
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Paredes 56,50 0,20 3,14 35,48 35,48                

Mureta grade 13,54 0,20 0,50 1,35 1,35                  

MURO QUADRA 38,96 0,20 2,20 17,14 17,14                

 QUANTIDADE 53,98                m3

2.2 Demolição manual de laje pré-moldada, sem reaproveitamento 108,22              

108,22 108,22              

 QUANTIDADE 108,22              m2

2.3
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
18,15                

Sapatas 15,00 0,50 0,50 0,50 0,13 1,88                  

Vigas 2,00 56,50 0,15 0,30 2,54 5,09                  

Pilares 15,00 0,20 0,30 3,00 0,18 2,70                  

Sapatas muro 30,00 0,50 0,50 0,50 0,13 3,75                  

Vigas muro 1,00 35,00 0,20 0,30 2,10 2,10                  

Pilares muro 22,00 0,20 0,30 2,00 0,12 2,64                  

 QUANTIDADE 18,15                M3

2.4

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - 

NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área 

licenciada

Empolamento 226,68              

Conforme item 3.1 1,50 53,98 80,97                

Conforme item 3.2 1,50 0,15 108,22 16,23 24,35                

Conforme item 3.3 1,50 18,15 27,23                

Outras retiradas/demolições 50,00 50,00                

Conforme item 3.5 0,20 28,10                

Conforme item 3.6 0,20 6,75                  

Conforme item 3.7 0,10 3,38                  

Conforme item 3.8 0,05 5,41                  

Conforme item 3.9 0,05 0,50                  

 QUANTIDADE 226,68              m3

2.5
Retirada manual de grades, gradis, alambrados, cercas e portões metálicos, inclusive remoção de 

argamassa de chumbamento, acessórios de fixação e corte de soldas
140,50              

BLOCO A

Circulação 13,50 2,50 33,75 33,75                

Portas 5,00 0,80 2,10 1,68 8,40                  

Janelas 5,00 1,35 1,00 1,35 6,75                  

Portão Quadra 1,00 7,00                  

Gradil quadra 2,00 33,75 67,50                

BLOCO B

Grades janelas 10,00 2,10 0,50 10,50                

Portão entrada 1,00 3,00 2,20 6,60                  

 QUANTIDADE 140,50              m2

2.6 Demolição manual de estrutura de madeira para telhado, sem reaproveitamento 33,75                

BLOCO B

Circulação 13,50 2,50 33,75 33,75                

 QUANTIDADE 33,75                m2

2.7 Retirada manual de telha tipo Canalete 90, sem reaproveitamento 33,75                

BLOCO B

Circulação 13,50 2,50 33,75 33,75                

 QUANTIDADE 33,75                m2

2.8
Demolição manual de revestimento cerâmico/porcelanato (pisos), inclusive lastro de concreto 

espessura de 6,0 cm, sem reaproveitamento
108,22              

108,22 108,22              

 QUANTIDADE 108,22              m2

2.9
Demolição manual de revestimento cerâmico/porcelanato (parede), exclusive emboço/reboco, sem 

reaproveitamento
169,50              

BLOCO B

Paredes 2,00 56,50 1,50 84,75 169,50              

 QUANTIDADE 169,50              m2

2.10 Retirada manual de portas e janelas de madeira, inclusive batentes (marcos), sem reaproveitamento 10,00                
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BLOCO B

Porta 5,00 5,00                  

Janela 5,00 5,00                  

 QUANTIDADE 10,00                m2

2.11 RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO 1,00                  

1,00 1,00                  

 QUANTIDADE 1,00                  un 

2.12 Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual 102,41              

BLOCO A

FACHADA 1,00 46,55 2,20 102,41 102,41              

 QUANTIDADE 102,41              m2

2.13 Demolição manual de concreto armado, sem reaproveitamento 36,80                

PÁTIO DESCOBERTO 1,00 245,33 0,15 36,80 36,80                

 QUANTIDADE 36,80                m3

3 ESCOLA
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.1 EXECUÇÃO DE ENSAIO DE SONDAGEM - SPT -   NO MINIMO  5 FUROS 50,00                

FUROS 5,00 10,00

 QUANTIDADE 50,00                m

3.1.2
Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e 

fornecimento do material
94,40

VOLUME TERRENO 0,50 188,80 94,40 94,40

 QUANTIDADE 94,40                m³

3.1.3
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
377,60

VOLUME TERRRENO 0,50 188,80 94,40

CAMADAS DE COMPACTAÇÃO 4,00     377,60

 4.2 #N/D

3.2.1 Locação de obra com gabarito de madeira 520,34              

ÁREA CONSTRUÍDA TÉRREO

SALA 06 48,00 48,00

SALA 07 48,00 48,00

SANITÁRIO FEMININO 7,90 7,90

SANITÁRIO MASCULINO 5,05 5,05

SANITÁRIO ACESSÍVEL 4,41 4,41

SANITÁRIO FUNCIONAL FEMININO 2,09 2,09

SANITÁRIO FUNCIONAL MASCULINO 2,09 2,09

DEPÓSITO 2,32 2,32

CIRCULAÇÃO 1 9,90 9,90

CIRCULAÇÃO 2 40,85 40,85

CAIXA ELEVADOR 2,25 2,25

ÁREA 1º PAVIMENTO

SALA 08 48,00 48,00

SALA 09 48,00 48,00

CIRCULAÇÃO 3 9,90 9,90

CIRCULAÇÃO 4 40,85 40,85

BANHEIRO FEMININO 10,68 10,68

BANHEIRO MASC 6,23 6,23

BAN ACESSO 5,04 5,04

CAIXA ELEVADOR 2,25 2,25

DML 2,79 2,79

ÁREA 2º PAVIMENTO

SALA 10 48,00 48,00

SALA 11 48,00 48,00

CIRCULAÇÃO 3 9,90 9,90

CIRCULAÇÃO 4 40,85 40,85
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BANHEIRO FEMININO 10,68 10,68

BANHEIRO MASC 6,23 6,23

BAN ACESSO 5,04 5,04

CAIXA ELEVADOR 2,25 2,25

DML 2,79 2,79

 QUANTIDADE 520,34              m2

3.2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
29,70                

 QUANTIDADE 29,70                M3

3.2.3
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
5,30                  

PRANCHA 11 5,30

 QUANTIDADE 5,30                  KG

3.2.4
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
179,50              

PRANCHA 12 0,60                  

PRANCHA 13 2,60                  

PRANCHA 14 51,10                

PRANCHA 15 10,70                

PRANCHA 16 44,30

PRANCHA 17 70,20

 QUANTIDADE 179,50 KG

3.2.5
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
622,50              

PRANCHA 11 133,80              

PRANCHA 12 73,50                

PRANCHA 13 90,20                

PRANCHA 14 69,20                

PRANCHA 15 103,80

PRANCHA 16 95,20

PRANCHA 17 56,80

 QUANTIDADE 622,50              KG

3.2.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
475,10              

PRANCHA 11 92,60                

PRANCHA 12 55,50                

PRANCHA 13 25,90                

PRANCHA 14 74,30                

PRANCHA 15 114,30

PRANCHA 16 64,70

PRANCHA 17 47,80

 QUANTIDADE 475,10              KG

3.2.7
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
272,90              

PRANCHA 11 115,60              

PRANCHA 12 105,70              

PRANCHA 13 22,30                

PRANCHA 14

PRANCHA 15 29,30

PRANCHA 16

PRANCHA 17

 QUANTIDADE 272,90              KG

3.2.8
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
47,00                

PRANCHA 11 24,80                

PRANCHA 12

PRANCHA 13

PRANCHA 14
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PRANCHA 15

PRANCHA 16

PRANCHA 17 22,20

 QUANTIDADE 47,00                KG

3.2.9 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 192,10              

PRANCHA 11 63,10                

PRANCHA 12 44,40                

PRANCHA 13 23,40                

PRANCHA 14 18,20                

PRANCHA 15 14,00

PRANCHA 16 20,60

PRANCHA 17 8,40

 QUANTIDADE 192,10              KG

3.2.10
CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
18,41                

PRANCHA 11 2,86                  

PRANCHA 12 1,95                  

PRANCHA 13 1,23                  

PRANCHA 14 2,63                  

PRANCHA 15 4,24

PRANCHA 16 2,72

PRANCHA 17 2,78

 QUANTIDADE 18,41                M3

3.2.11 FORMAS DE TABUA DE MADEIRA PARA RADIER SEM REAPROVEITAMENTO 188,80              

 QUANTIDADE 188,80              m²

3.2.12
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
188,80              

 QUANTIDADE 188,80 M2

3.2.13 Fornecimento e espalhamento de brita 1 ou 2 94,40                

 QUANTIDADE 94,40                m3

3.2.14
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
188,80              

 QUANTIDADE 188,80              M2

3.2.15
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO 

DE TELA Q-138. AF_09/2021
410,72              

 QUANTIDADE 410,72              KG

3.2.16
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
28,32                

 QUANTIDADE 28,32                M3

3.3 SUPERESTRUTURA

3.3.1
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
306,80              

PRANCHA 21 51,62                

PRANCHA 22 37,68                

PRANCHA 23 23,55                

PRANCHA 31 50,37                

1º PAVIMENTO

2º PAVIMENTO
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PRANCHA 32 48,10                

PRANCHA 38 44,77                

PRANCHA 39 48,67                

PRANCHA 43 2,04

 QUANTIDADE 306,80              M2

3.3.2
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E 

= 18 MM. AF_09/2020
176,99              

PRANCHA 24 26,71                

PRANCHA 25 25,09                

PRANCHA 26 13,15                

PRANCHA 33 23,00                

PRANCHA 34 37,70                

PRANCHA 40 16,12                

PRANCHA 41 35,22                

 QUANTIDADE 176,99              M2

3.3.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
1.161,90           

PRANCHA 21 205,00              

PRANCHA 22 91,20                

PRANCHA 23 45,10                

PRANCHA 24 65,70                

PRANCHA 25 36,70                

PRANCHA 26 30,50                

PRANCHA 31 110,30              

PRANCHA 32 115,20              

PRANCHA 33 51,50                

PRANCHA 34 64,50                

PRANCHA 38 92,20                

PRANCHA 39 100,50              

PRANCHA 40 31,10                

PRANCHA 41 26,10                

PRANCHA 43 96,30                

 QUANTIDADE 1.161,90           KG

3.3.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
0,40                  

PRANCHA 21 -                    

PRANCHA 22 -                    

PRANCHA 23 -                    

PRANCHA 24 -                    

PRANCHA 25 -                    

PRANCHA 26 0,40                  

PRANCHA 31 -                    

PRANCHA 32 -                    

PRANCHA 33 -                    

PRANCHA 34 -                    

1º PAVIMENTO

2º PAVIMENTO

COBERTURA

COBERTURA

1º PAVIMENTO

2º PAVIMENTO

COBERTURA

TELHADO

1º PAVIMENTO

2º PAVIMENTO

COBERTURA

TELHADO
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PRANCHA 38 -                    

PRANCHA 39 -                    

PRANCHA 40 -                    

PRANCHA 41 -                    

PRANCHA 43 -                    

 QUANTIDADE 0,40                  

3.3.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
140,40              

PRANCHA 21 -                    

PRANCHA 22 -                    

PRANCHA 23 -                    

PRANCHA 24 -                    

PRANCHA 25 6,70                  

PRANCHA 26 21,70                

PRANCHA 31 -                    

PRANCHA 32 -                    

PRANCHA 33 15,30                

PRANCHA 34 44,00                

PRANCHA 38 -                    

PRANCHA 39 -                    

PRANCHA 40 15,10                

PRANCHA 41 37,60                

PRANCHA 43 -                    

 QUANTIDADE 140,40              

3.3.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2.144,60           

PRANCHA 21 176,30              

PRANCHA 22 143,00              

PRANCHA 23 63,10                

PRANCHA 24 153,40              

PRANCHA 25 138,00              

PRANCHA 26 90,90                

PRANCHA 31 184,30              

PRANCHA 32 167,00              

PRANCHA 33 127,00              

PRANCHA 34 188,20              

PRANCHA 38 118,00              

PRANCHA 39 172,00              

PRANCHA 40 95,60                

PRANCHA 41 182,80              

PRANCHA 43 145,00              

 QUANTIDADE 2.144,60           

3.3.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
-                    

PRANCHA 21 176,30              

PRANCHA 22 -                    

PRANCHA 23 65,60                

PRANCHA 24 38,30                

PRANCHA 25 -                    

TELHADO

1º PAVIMENTO

1º PAVIMENTO

2º PAVIMENTO

COBERTURA

TELHADO

2º PAVIMENTO

COBERTURA

TELHADO

1º PAVIMENTO
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PRANCHA 26 -                    

KG

PRANCHA 31 4,40                  

PRANCHA 32 10,20                

PRANCHA 33 -                    

PRANCHA 34 -                    

PRANCHA 38 61,50                

PRANCHA 39 -                    

PRANCHA 40 -                    

PRANCHA 41 -                    

PRANCHA 43 -                    

 QUANTIDADE 356,30              

3.3.8
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
67,60                

PRANCHA 21 -                    

PRANCHA 22 -                    

PRANCHA 23 24,90                

PRANCHA 24 14,00                

PRANCHA 25 -                    

PRANCHA 26 7,70                  

KG

PRANCHA 31 -                    

PRANCHA 32 -                    

PRANCHA 33 14,00                

PRANCHA 34 7,00                  

PRANCHA 38 -                    

PRANCHA 39 -                    

PRANCHA 40 -                    

PRANCHA 41 -                    

PRANCHA 43 -                    

 QUANTIDADE 67,60                

3.3.9
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
21,00                

PRANCHA 21 -                    

PRANCHA 22 -                    

PRANCHA 23 -                    

PRANCHA 24 -                    

PRANCHA 25 -                    

PRANCHA 26 -                    

PRANCHA 31 -                    

PRANCHA 32 -                    

PRANCHA 33 14,00                

PRANCHA 34 7,00                  

PRANCHA 38 -                    

PRANCHA 39 -                    

PRANCHA 40 -                    

PRANCHA 41 -                    

PRANCHA 43 -                    

 QUANTIDADE 21,00                KG

3.3.10
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
44,17                

PRANCHA 20 4,11                  

COBERTURA

TELHADO

2º PAVIMENTO

COBERTURA

TELHADO

1º PAVIMENTO

2º PAVIMENTO

2º PAVIMENTO

COBERTURA

TELHADO
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PRANCHA 29 3,12                  

PRANCHA 23 1,72                  

PRANCHA 24 3,07                  

PRANCHA 25 1,94                  

PRANCHA 26 1,31                  

PRANCHA 31 3,93                  

PRANCHA 32 4,03                  

PRANCHA 33 2,33                  

PRANCHA 34 3,21                  

PRANCHA 38 3,76                  

PRANCHA 39 3,66                  

PRANCHA 40 1,45                  

PRANCHA 41 3,08                  

PRANCHA 43 3,45                  

 QUANTIDADE 44,17                M3

3.3.11
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 

USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
70,30                

PRANCHA 19 22,64                

PRANCHA 29 22,84                

PRANCHA 36 24,82                

 QUANTIDADE 70,30                M3

3.3.12
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E 

= 18 MM. AF_09/2020
470,08              

M2

PRANCHA 19 152,63              

PRANCHA 29 153,92              

PRANCHA 36 163,53              

 QUANTIDADE 470,08              

3.3.13
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2,80                  

KG

PRANCHA 19 0,90                  

PRANCHA 29 0,90                  

PRANCHA 36 1,00                  

 QUANTIDADE 2,80                  

3.3.14
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
498,40              

KG

PRANCHA 19 149,50              

PRANCHA 29 174,10              

PRANCHA 36 174,80              

 QUANTIDADE 498,40              

3.3.15
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
527,13              

KG

2º PAVIMENTO

COBERTURA

1º PAVIMENTO

COBERTURA

1º PAVIMENTO

2º PAVIMENTO

COBERTURA

1º PAVIMENTO

1º PAVIMENTO

2º PAVIMENTO

COBERTURA

1º PAVIMENTO

2º PAVIMENTO

2º PAVIMENTO

COBERTURA

TELHADO
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PRANCHA 19 195,70              

PRANCHA 29 167,90              

PRANCHA 36 163,53              

 QUANTIDADE 527,13              

3.3.16
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
92,20                

KG

PRANCHA 19 46,10                

PRANCHA 29 46,10                

PRANCHA 36 -                    

 QUANTIDADE 92,20                

3.3.17
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2.347,20           

KG

PRANCHA 19 698,00              

PRANCHA 29 723,00              

PRANCHA 36 926,20              

 QUANTIDADE 2.347,20           

3.3.18
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020
37,84                

M2

PRANCHA 18 18,92                

PRANCHA 28 18,92                

 QUANTIDADE 37,84                

3.3.19
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
322,60              

KG

PRANCHA 18 161,30              

PRANCHA 28 161,30              

 QUANTIDADE 322,60              

3.3.20
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
52,80                

KG

PRANCHA 18 26,40                

PRANCHA 28 26,40                

 QUANTIDADE 52,80                

3.3.21
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
4,38                  

 QUANTIDADE 4,38                  M3

3.3.22
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO Z350, PERFIS 

ENGENHEIRADO 90MM #0.95
11.066,25         

ÁREA KG/M2

ITEM 4.4.1.1 424,36 15,00 6.365,40           

ITEM 4.4.1.2 85,46 15,00 1.281,90           

ITEM 4.4.1.3 227,93 15,00 3.418,95           

 QUANTIDADE 11.066,25         -                   

3.3.23
Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) 

inclusive frete, montagem e desmontagem
2.784,00           

MESES 4,00

FACHADA NORTE 12 12 576,00              

FACHADA SUL 12 12 576,00              

1º PAVIMENTO

2º PAVIMENTO

COBERTURA

1º PAVIMENTO

2º PAVIMENTO

1º PAVIMENTO

2º PAVIMENTO

1º PAVIMENTO

2º PAVIMENTO

COBERTURA

1º PAVIMENTO

2º PAVIMENTO

2º PAVIMENTO

COBERTURA
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FACHADA LESTE 17 12 816,00              

FACHADA OESTE 17 12 816,00              

 QUANTIDADE 2.784,00           -                   

3.3.24
Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e 

guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada)
2.784,00           

ITEM 4.3.23 -                    

 QUANTIDADE 2.784,00           m2

3.4 VEDAÇÕES E FECHAMENTOS
3.4.1 PAREDES

3.4.1.1

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE VEDAÇÃO (AQUAPANEL KNAUF SIMPLES 12,5MM EM UMA 

FACE + PLACA ST DUPLA OUTRA FACE, INCLUSO TRATAMENTO DE JUNTAS COM FITA TELADA 

0,1X50M E BASECOAT NAS JUNTAS NA PC, TRATAMENTO DE FITA DE PAPEL E JUNTAR NA ST), 

EXCLUSO PERFIS.

494,43              

PAVIMENTO TÉRREO

FACHADA NORTE 1,00 12,56                3,24                  40,69                40,69                

FACHADA SUL INTERNA 1,00 11,09                3,24                  35,93                35,93                

FACHADA OESTE 1,00 12,00                3,24                  38,88                38,88                

FACHADA LESTE 1,00 11,45                3,24                  37,10                37,10                

DESCONTOS

PAVIMENTO TÉRREO

FACHADA NORTE

COBOGÓ -1,00 0,60                  0,80                  0,48                  (0,48)                 

FACHADA SUL INTERNA

J1 -4,00 1,50                  1,05                  1,58                  (6,30)                 

P1 -2,00 0,80                  2,10                  1,68                  (3,36)                 

FACHADA OESTE

J2 -1,00 2,00                  1,05                  2,10                  (2,10)                 

P2 -1,00 0,90                  2,10                  1,89                  (1,89)                 

1º PAVIMENTO

FACHADA NORTE 1,00 12,56                3,24                  40,69                40,69                

FACHADA SUL INTERNA 1,00 11,09                3,24                  35,93                35,93                

FACHADA OESTE 1,00 12,00                3,24                  38,88                38,88                

FACHADA LESTE 1,00 11,45                3,24                  37,10                37,10                

DESCONTOS

FACHADA SUL INTERNA

J1 -4,00 1,50                  1,05                  1,58                  (6,30)                 

P1 -2,00 0,80                  2,10                  1,68                  (3,36)                 

2º PAVIMENTO

FACHADA NORTE 1,00 12,56                3,24                  40,69                40,69                

FACHADA SUL INTERNA 1,00 11,09                3,24                  35,93                35,93                

FACHADA OESTE 1,00 12,00                3,24                  38,88                38,88                

FACHADA LESTE 1,00 11,45                3,24                  37,10                37,10                

DESCONTOS

FACHADA SUL INTERNA

J1 -4,00 1,50                  1,05                  1,58                  (6,30)                 

P1 -2,00 0,80                  2,10                  1,68                  (3,36)                 

PLATIBANDA

FACHADA NORTE 17,31                

FACHADA SUL INTERNA 17,31                

FACHADA OESTE 12,00                2,00                  24,00                

FACHADA LESTE 11,45                1,00                  11,45                

3.4.1.2

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE VEDAÇÃO (AQUAPANEL KNAUF SIMPLES 12,5MM EM UMA 

FACE + PLACA RU DUPLA OUTRA FACE, INCLUSO TRATAMENTO DE JUNTAS COM FITA TELADA 

0,1X50M E BASECOAT NAS JUNTAS NA PC, TRATAMENTO DE FITA DE PAPEL E JUNTAR NA RU) 

EXCLUSO PERFIS.

85,46                

PAVIMENTO TÉRREO

FACHADA NORTE 1,00 3,37                  3,24                  10,92                10,92                

FACHADA SUL INTERNA 1,00 3,46                  3,24                  11,21                11,21                

DESCONTOS

FACHADA SUL INTERNA

P1 -2,00 0,80                  2,10                  1,68                  (3,36)                 
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1º PAVIMENTO 

FACHADA NORTE 1,00 5,10                  3,24                  16,52                16,52                

FACHADA SUL INTERNA 1,00 3,46                  3,24                  11,21                11,21                

FECHADA OESTE 1,00 2,01                  3,24                  6,51                  6,51                  

DESCONTOS

FACHADA SUL INTERNA

J3 -1,00 1,50                  0,60                  0,90                  (0,90)                 

2º PAVIMENTO 

FACHADA NORTE 1,00 5,10                  3,24                  16,52                16,52                

FACHADA SUL INTERNA 1,00 3,46                  3,24                  11,21                11,21                

FECHADA OESTE 1,00 2,01                  3,24                  6,51                  6,51                  

DESCONTOS

FACHADA SUL INTERNA

J3 -1,00 1,50                  0,60                  0,90                  (0,90)                 

3.4.1.3

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE VEDAÇÃO (AQUAPANEL KNAUF SIMPLES 12,5MM DUAS 

FACES, INCLUSO TRATAMENTO DE JUNTAS COM FITA TELADA 0,1X50M E BASECOAT NAS 

JUNTAS, EXCLUSO PERFIS.

227,93              

PAVIMENTO TÉRREO

FACHADA SUL 1,00 15,84                3,24                  51,32                51,32                

FACHADA SUL (ESCADA) 1,00 5,10                  3,24                  16,52                16,52                

DESCONTOS

FACHADA SUL

ALAMBRADO 1 -1,00 8,03                  (8,03)                 

ALAMBRADO 2 -1,00 5,60                  (5,60)                 

ALAMBRADO 3 -1,00 7,53                  (7,53)                 

1º PAVIMENTO

FACHADA SUL 1,00 15,84                3,24                  51,32                51,32                

FACHADA SUL (ESCADA) 1,00 5,10                  3,14                  16,01                16,01                

DESCONTOS

FACHADA SUL -                    -                    

ABERTURA 1 -1,00 4,86                  (4,86)                 

ABERTURA 2 -1,00 5,19                  (5,19)                 

-                   

2 PAVIMENTO

FACHADA SUL 1,00 15,84                3,24                  51,32                51,32                

FACHADA SUL (MURETA ESCADA) 1,00 5,10                  1,20                  6,12                  6,12                  

DESCONTOS

FACHADA SUL

ABERTURA 1 -1,00 4,27                  (4,27)                 

ABERTURA 2 -1,00 7,82                  (7,82)                 

ABERTURA 3 -1,00 4,55                  (4,55)                 

PLATIBANDA 

FACHADA NORTE 1,00 16,36                2,00                  32,72                32,72                

FACHADA SUL 1,00 15,82                1,00                  15,82                15,82                

FACHADA LESTE 1,00 17,31                17,31                

FACHADA OESTE 1,00 17,31                17,31                

3.4.1.4

FORNECIMENTO E EMPLACAMENTO DE PAREDE EM DRYWALL PLACA DUPLA ST 12,5MM DUAS 

FACES, INCLUSO TRATAMENTO DE JUNTAS COM FITA DE PAPEL 0,1X50M E MASSA PARA 

DRYWALL, INCLUSO PERFIS.

86,79                

PAVIMENTO TÉRREO

SALA 07/06 1,00 8,20                  3,24                  26,57                26,57                

DEPÓSITO 1,00 1,67                  3,24                  5,41                  5,41                  

DESCONTOS
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P1 -1,00 0,80                  2,10                  1,68                  1,68                  

1º PAVIMENTO 

SALA 08/09 1,00 8,20                  3,24                  26,57                26,57                

2º PAVIMENTO 

SALA 10/11 1,00 8,20                  3,24                  26,57                26,57                

3.4.1.5

FORNECIMENTO E EMPLACAMENTO DE PAREDE EM DRYWALL PLACA DUPLA RU 12,5MM DUAS 

FACES, INCLUSO TRATAMENTO DE JUNTAS COM FITA DE PAPEL 0,1X50M E MASSA PARA 

DRYWALL, INCLUSO PERFIS.

149,11              

PAVIMENTO TÉRREO

SANIT. FUNCI. FEM. / SANIT. FUNCI. MASC. 1,00 1,80                  3,24                  5,83                  5,83                  

SANIT. FUNCI. FEM. / SANIT. ACESSÍVEL 1,00 1,68                  3,24                  5,44                  5,44                  

SANIT. FUNCI. MASC./ SANIT. ACESSÍVEL 1,00 1,68                  3,24                  5,44                  5,44                  

SANIT. ACESSÍVEL/ SANIT. MASC. 1,00 3,37                  3,24                  10,92                10,92                

SANIT MASC. / SANIT. FEMININO 1,00 3,37                  3,24                  10,92                10,92                

CIRCULAÇÃO 1 / SANITÁRIOS 1,00 6,32                  3,24                  20,48                20,48                

DESCONTOS

P1 -2,00 0,80                  2,10                  (3,36)                 (3,36)                 

P2 -1,00 0,90                  2,10                  (1,89)                 (1,89)                 

-                    -                    

1º PAVIMENTO -                    -                    

SANIT, ACESSÍVEL / SANIT. MASC. 1,00 3,37                  3,24                  10,92                10,92                

SANIT. MASC. / SANIT. FEM. 1,00 3,37                  3,24                  10,92                10,92                

SANITÁRIOS / CIRCULAÇÃO 3 1,00 6,00                  3,24                  19,44                19,44                

SANIT FEM / DML 1,00 2,17                  3,24                  7,03                  7,03                  

DML / CIRCULAÇÃO 3 1,00 1,94                  3,24                  6,29                  6,29                  

DESCONTOS

P1 -3,00 0,80                  2,10                  (5,04)                 (5,04)                 

P2 -1,00 0,90                  2,10                  (1,89)                 (1,89)                 

2º PAVIMENTO -                    -                    

SANIT, ACESSÍVEL / SANIT. MASC. 1,00 3,37                  3,24                  10,92                10,92                

SANIT. MASC. / SANIT. FEM. 1,00 3,37                  3,24                  10,92                10,92                

SANITÁRIOS / CIRCULAÇÃO 5 1,00 6,00                  3,24                  19,44                19,44                

SANIT FEM / DML 1,00 2,17                  3,24                  7,03                  7,03                  

DML / CIRCULAÇÃO 5 1,00 1,94                  3,24                  6,29                  6,29                  

DESCONTOS

P1 -3,00 0,80                  2,10                  (5,04)                 (5,04)                 

P2 -1,00 0,90                  2,10                  (1,89)                 (1,89)                 

3.4.1.6

FORNECIMENTO E EMPLACAMENTO DE PAREDE EM DRYWALL PLACA DUPLA ST 12,5MM UMA 

FACE E PLACA RU DUPLA NA OUTRA FACE, INCLUSO TRATAMENTO DE JUNTAS COM FITA DE 

PAPEL 0,1X50M E MASSA PARA DRYWALL, INCLUSO PERFIS.

79,70                

PAVIMENTO TÉRREO

SALA 06 / SANITÁRIOS 1,00 8,20                  3,24                  26,57                26,57                

1º PAVIMENTO 

SALA 08 / SANITÁRIOS 1,00 8,20                  3,24                  26,57                26,57                

-                    -                    

2º PAVIMENTO 

SALA 10 / SANITÁRIOS 1,00 8,20                  3,24                  26,57                26,57                

-                    -                    

3.4.1.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANDA ACÚSTICA 669,76              

PERÍMETRO PAREDES X2 2,00 334,88              669,76              

-                    -                    

3.4.1.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA FLASHING 161,26              
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PERÍMETRO PAREDES E ÁREAS MOLHADAS 1,00 161,26              - 161,26              161,26              

3.4.1.9 TRATAMENTO DE AQUAPANEL COM TELA E BASECOAT 1.304,47           

ITEM 4.4.1 1,00 494,43              494,43              

ITEM 4.4.2 1,00 85,46                85,46                

ITEM 4.4.3 2,00 362,29              724,58              

3.4.1.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRAS DE FACHADA EM LSF 44,92                

CANTOS FACHADA NORTE 2,00 11,74                23,48                

CANTOS FACHADA SUL 2,00 10,72                21,44                

3.4.1.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA DE FACHADA EM LSF 55,62                

PERÍMETRO EXTERNO EDIFICAÇÃO 1,00 55,62                55,62                

3.4.1.12
Elemento vazado de concreto (Cobogó) 20 x 20 x 10cm, tipo cruzeta,assentados com argamassa de 

cimento e areia peneirada no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm, preparo manual
0,48                  

DEPÓSITO 1,00 0,6 0,80                  0,48                  

3.4.2 FORRO EM DRYWALL

3.4.2.1 FORRO EM GESSO ACARTONADO LISO. ACABAMENTO EM TEXTURA, REF. SUVINIL OU SIMILAR. 520,34              

ÁREA CONSTRUÍDA TÉRREO

SALA 06 48,00                48,00                

SALA 07 48,00                48,00                

SANITÁRIO FEMININO 7,90                  7,90                  

SANITÁRIO MASCULINO 5,05                  5,05                  

SANITÁRIO ACESSÍVEL 4,41                  4,41                  

SANITÁRIO FUNCIONAL FEMININO 2,09                  2,09                  

SANITÁRIO FUNCIONAL MASCULINO 2,09                  2,09                  

DEPÓSITO 2,32                  2,32                  

CIRCULAÇÃO 1 9,90                  9,90                  

CIRCULAÇÃO 2 40,85                40,85                

CAIXA ELEVADOR 2,25                  2,25                  

ÁREA 1º PAVIMENTO

SALA 08 48,00                48,00                

SALA 09 48,00                48,00                

CIRCULAÇÃO 3 9,90                  9,90                  

CIRCULAÇÃO 4 40,85                40,85                

BANHEIRO FEMININO 10,68                10,68                

BANHEIRO MASC 6,23                  6,23                  

BAN ACESSO 5,04                  5,04                  

CAIXA ELEVADOR 2,25                  2,25                  

DML 2,79                  2,79                  

ÁREA 2º PAVIMENTO

SALA 10 48,00                48,00                

SALA 11 48,00                48,00                

CIRCULAÇÃO 3 9,90                  9,90                  

CIRCULAÇÃO 4 40,85                40,85                

BANHEIRO FEMININO 10,68                10,68                

BANHEIRO MASC 6,23                  6,23                  

BAN ACESSO 5,04                  5,04                  

CAIXA ELEVADOR 2,25                  2,25                  

DML 2,79                  2,79                  

3.4.2.2 Alçapão em chapa de aço e = 3/16" 0,49                  

ACESSO COBERTURA 1,00 0,70                  0,70                  0,49                  0,49                  

3.5 INSTALAÇÕES
3.5.1 ELÉTRICA
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3.5.1.1
Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. 

neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch
1,00                  

QUANTIDADE 1,00                  und

3.5.1.2 Caixa de distribuição 20x20x15 cm 3,00                  

QUANTIDADE 3,00                  und

3.5.1.3 Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento 3,00                  

QUANTIDADE 3,00                  und

3.5.1.4
Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, 

conforme projeto
30,00                

QUANTIDADE 30,00                und

3.5.1.5
Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nú 6mm2 em caixa de concreto de 

dimensões internas de 30x30x30cm
3,00                  

QUANTIDADE 3,00                  m

3.5.1.6
Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente
5,00                  

QUANTIDADE 5,00                  und

3.5.1.7
Mini-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente
18,00                

QUANTIDADE 18,00                und

3.5.1.8
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025
1,00                  

QUANTIDADE 1,00                  und

3.5.1.9
Mini-Disjuntor tripolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente
1,00                  

QUANTIDADE 1,00                  UN

3.5.1.10
Mini-Disjuntor tripolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência. Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente
7,00                  

QUANTIDADE 7,00                  und

3.5.1.11
Mini-Disjuntor tripolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente
3,00                  

QUANTIDADE 3,00                  und

3.5.1.12
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
2,00                  

QUANTIDADE 2,00                  und

3.5.1.13
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
898,74              

QUANTIDADE 898,74              UN

3.5.1.14
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
195,74              

QUANTIDADE 195,74              M

3.5.1.15
Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 1.1/2", referencia Kanaflex, 

Plastibras ou equivalente
20,00                

QUANTIDADE 20,00                M

3.5.1.16
Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 2", referencia Kanaflex, Plastibras 

ou equivalente
58,50                

QUANTIDADE 58,50                m

3.5.1.17
Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 3", referencia Kanaflex, Plastibras 

ou equivalente
22,00                

QUANTIDADE 22,00                m
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3.5.1.18 Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" 112,00              

QUANTIDADE 112,00              m

3.5.1.19 Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" 36,00                

QUANTIDADE 36,00                und

3.5.1.20
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
184,00              

QUANTIDADE 184,00              und

3.5.1.21 Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada 8,00                  

QUANTIDADE 8,00                  UN

3.5.1.22
Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com 

revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm
5,00                  

QUANTIDADE 5,00                  und

3.5.1.23
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 

1,5mm2
1.250,00           

QUANTIDADE 1.250,00           und

3.5.1.24
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 

2,5mm2
2.393,30           

QUANTIDADE 2.393,30           m

3.5.1.25 Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 4,0mm2 712,40              

QUANTIDADE 712,40              m

3.5.1.26 Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 10,0mm2 45,50                

QUANTIDADE 45,50                m

3.5.1.27 Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 35,0mm2 257,00              

QUANTIDADE 257,00              m

3.5.1.28 Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" 8,00                  

QUANTIDADE 8,00                  und

3.5.1.29 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" 6,00                  

QUANTIDADE 6,00                  und

3.5.1.30 Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" 12,00                

QUANTIDADE 12,00                und

3.5.1.31
Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 

14136, linha branca, com placa 4x2"
14,00                

QUANTIDADE 14,00                und

3.5.1.32
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
54,00                

QUANTIDADE 54,00                und

3.5.1.33

Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta 

pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N 

- AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE

40,00                

QUANTIDADE 40,00                und

3.5.1.34
Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W 

com tomada universal
18,00                

QUANTIDADE 18,00                und
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3.5.1.35 PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO ANTENA 8,00                  

QUANTIDADE 8,00                  UN

3.5.1.36 DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 4,00                  

QUANTIDADE 4,00                  UN

3.5.1.37 Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 4x63A/30mA 3,00                  

QUANTIDADE 3,00                  UN

3.5.1.38 Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação 18,00                

 QUANTIDADE 18,00                un

3.5.2 HIDRÁULICA
3.5.2.1 ALIMENTAÇÃO - APARELHOS

3.5.2.1.1

Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C 

da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto 

magro, tubulação, conexões e registro. Conferir detalhe.

1,00                  

QUANTIDADE 1,00                  und

3.5.2.1.2 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 1,00                  

 QUANTIDADE 1,00                  und

3.5.2.2 ADAPTADORES E REGISTROS

3.5.2.2.1
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
2,00                  

QUANTIDADE 2,00                  UN

3.5.2.2.2
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
8,00                  

QUANTIDADE 8,00                  UN

3.5.2.2.3
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
6,00                  

QUANTIDADE 6,00                  UN

3.5.2.2.4
Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou 

Docol
13,00                

QUANTIDADE 13,00                und

3.5.2.2.5
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
3,00                  

QUANTIDADE 3,00                  und

3.5.2.2.6
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
5,00                  

QUANTIDADE 5,00                  UN

3.5.2.2.7
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
3,00                  

QUANTIDADE 3,00                  UN

3.5.2.2.8
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
4,00                  

QUANTIDADE 4,00                  UN

3.5.2.2.9
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
6,00                  

QUANTIDADE 6,00                  UN

3.5.2.2.10
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
2,00                  
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 QUANTIDADE 2,00                  UN

3.5.2.3 TUBOS E CONEXÕES ÁGUA FRIA

3.5.2.3.1 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões 135,75              

QUANTIDADE 135,75              m

3.5.2.3.2 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 32mm (1"), inclusive conexões 86,88                

QUANTIDADE 86,88                m

3.5.2.3.3 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 40mm (1.1/4"), inclusive conexões 38,01                

QUANTIDADE 38,01                m

3.5.2.3.4 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 50mm (1.1/2"), inclusive conexões 27,15                

 QUANTIDADE 27,15                m

 4.5.2.4 #N/D

3.5.2.4.1 
Torneira bica baixa de mesa para lavatório PressMatic Alfa - Docol, Decamatic Smart - Deca ou 

equivalente
17,00                

QUANTIDADE 17,00                und

3.5.2.4.2

Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada e válvula de acionamento simples - Izy - Deca, 

Celite ou equivalente, inclusive assento plástico, tubo de ligação metal cromado com canopla, 

engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm, anel de vedação e parafusos para fixação

11,00                

QUANTIDADE 11,00                und

3.5.2.4.3

Bacia convencional de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades 

especiais, Vogue Plus Conforto - P510, inclusive assento em poliéster, ref. AP51 - Deca ou 

equivalente, tubo de ligação metal cromado com canopla, anel de vedação e parafusos para fixação

3,00                  

QUANTIDADE 3,00                  und

3.5.2.4.4
Bancada de mármore espessura 3cm, com acabamento polido, inclusive chumbamento na 

alvenaria, exclusive cantoneira de apoio
5,80                  

PAVIMENTO TÉRREO

SANIT FUNC. FEM 1,40                  0,47                  0,66                  0,66                  

SANIT FUNC. MASC 1,40                  0,47                  0,66                  0,66                  

SANIT MASC 0,47                  1,06                  0,50                  0,50                  

SANIT FEM 0,47                  0,72                  0,34                  0,34                  

LAVATÓRIO 0,54                  1,00                  0,54                  0,54                  

1º PAVIMENTO 

SANIT MASC 1,14                  0,50                  0,57                  0,57                  

SANIT FEM 1,27                  0,50                  0,64                  0,64                  

DML 0,50                  0,70                  0,35                  0,35                  

2 PAVIMENTO 

SANIT MASC 1,14                  0,50                  0,57                  0,57                  

SANIT FEM 1,27                  0,50                  0,64                  0,64                  

DML 0,50                  0,70                  0,35                  0,35                  

3.5.2.4.5

Cuba de louça branca de embutir redonda, 36cm - L-41 ? Deca ou equivalente, inclusive válvula de 

saída cromada 1?, sifão em metálico tipo copo cromado 1? x 1/2" e engate flexível trançado inox 

1/2? x 30cm, exclusive torneira

16,00                

QUANTIDADE 16,00                und

3.5.2.4.6
Suporte para pias e bancadas em perfil de alumínio, retangular 50,80mm x 25,40mm (0,484kg/m), 

chanfrado no final
27,82                

PAVIMENTO TÉRREO

SANIT FUNC. FEM 3,00 1,40                  4,20                  

SANIT FUNC. MASC 3,00 1,40                  4,20                  
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SANIT MASC 2,00 0,47                  0,94                  

SANIT FEM 2,00 0,47                  0,94                  

LAVATÓRIO 2,00 0,54                  1,08                  

1º PAVIMENTO 

SANIT MASC 3,00 1,14                  3,42                  

SANIT FEM 3,00 1,27                  3,81                  

DML 2,00 0,50                  1,00                  

2 PAVIMENTO 

SANIT MASC 3,00 1,14                  3,42                  

SANIT FEM 3,00 1,27                  3,81                  

DML 2,00 0,50                  1,00                  

3.5.2.4.7

Lavatório suspenso de canto - L76 - Deca ou equivalente, para portadores de necessidades 

especiais, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metal cromado 1? x 1/2", engate flexível 

trançado inox 1/2? x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira

3,00                  

QUANTIDADE 3,00                  und

3.5.2.4.8
Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de 

alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados
17,70                

SANIT FUNC. FEM 1,50                  1,40                  2,10                  2,10                  -                   

SANIT FUNC. MASC 1,50                  1,40                  2,10                  2,10                  

SANIT MASC 1,50                  1,06                  1,59                  1,59                  

SANIT FEM 1,50                  0,72                  1,08                  1,08                  

LAVATÓRIO 1,50                  1,00                  1,50                  1,50                  

1º PAVIMENTO 

SANIT MASC 1,50                  1,14                  1,71                  1,71                  

SANIT FEM 1,50                  1,27                  1,91                  1,91                  

DML 1,50                  0,70                  1,05                  1,05                  

2 PAVIMENTO 

SANIT MASC 1,50                  1,14                  1,71                  1,71                  

SANIT FEM 1,50                  1,27                  1,91                  1,91                  

DML 1,50                  0,70                  1,05                  1,05                  

3.5.2.4.9
Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, 

Deca ou Docol
11,00                

PAVIMENTO TÉRREO

SANIT FUNC. FEM 1,00 1,00                  

SANIT FUNC. MASC 1,00 1,00                  

SANIT MASC 1,00 1,00                  

SANIT FEM 2,00 2,00                  

1º PAVIMENTO 

SANIT MASC 1,00 1,00                  

SANIT FEM 2,00 2,00                  

2 PAVIMENTO 

SANIT MASC 1,00 1,00                  

SANIT FEM 2,00 2,00                  

-                   

3.5.2.4.10 Bebedouro elétrico de pressão para acessibilidade BDF300 PNE ? IBBL ou equivalente 6,00                  

QUANTIDADE 6,00                  und

3.5.2.4.11 Torneira angular de acionamento restrito para jardim, 3/4" ? Docol ou equivalente 2,00                  

QUANTIDADE 2,00                  und

3.5.2.4.12
Mictório de louça branca com sifão integrado antivandalismo - M715 - Deca ou equivalente, 

inclusive engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm
3,00                  

QUANTIDADE 3,00                  und
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3.5.2.4.13
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
6,00                  

QUANTIDADE 6,00                  und

3.5.2.4.14
Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress 

ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira
2,00                  

QUANTIDADE 2,00                  UN

3.5.2.4.15
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026
2,00                  

 QUANTIDADE 2,00                  und

3.5.2.4.16
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 

A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026
15,00                

 QUANTIDADE 15,00                -                   

3.5.2.4.17 Porta toalha inox para papel toalha em rolo 25,00                

 QUANTIDADE 25,00                UN

3.5.2.5 CAIXAS E RALOS

3.5.2.5.1 Caixa de inspeção em pvc 300mm 2,00                  

QUANTIDADE 2,00                  un

3.5.2.5.2
Caixa sifonada em PVC, diâmetro 150 x 150 x 50mm DN75 ? 7 Entradas, inclusive grelha quadrada 

em aço inox, exclusive junta soldável
13,00                

QUANTIDADE 13,00                un

3.5.2.5.3

Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro 

fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. 

escavação e reaterro

2,00                  

QUANTIDADE 2,00                  und

3.5.2.5.4
Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 

4m, conf. projeto (1 utilização)
1,00                  

QUANTIDADE 1,00                  und

3.5.2.5.5 Torneira de bóia com corpo e haste em latão, bóia plástica 1" (25mm) 2,00                  

QUANTIDADE 2,00                  und

3.5.2.5.6
Reservatório de polietileno de 5.000 L, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm para apoio, exclusive 

flanges e torneira de bóia
1,00                  

 QUANTIDADE 1,00                  und

3.5.3 TUBULAÇÃO PLUVIAL

3.5.3.1 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
12,00                

QUANTIDADE 12,00                M

3.5.3.2
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
30,00                

QUANTIDADE 30,00                M

3.5.3.3
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
33,00                

 QUANTIDADE 33,00                M

 4.5.4 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

3.5.4.1 

Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte de parede 

universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de 

sinalização

9,00                  

QUANTIDADE 9,00                  und

3.5.4.2

Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte 

de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e 

pintura de sinalização

9,00                  
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QUANTIDADE 9,00                  und

3.5.4.3

Abrigo de parede para hidrante 80x90x17cm sobrepor, em chapa de aço com pintura eletrostática 

vermelha, visor transparente e inscrição "HIDRANTE", registro globo angular 45º 2.1/2? (63mm), 

adaptador em latão storz engate rápido 2.1/2?, 2 (duas) mangueiras de incêndio 15m ?2.1/2? - Tipo 

2 e esguicho regulável em latão 2.1/2?, fornecimento e instalação

3,00                  

QUANTIDADE 3,00                  und

3.5.4.4

Hidrante de recalque no passeio, em caixa de alvenaria 60x40x40 cm com blocos de concreto, 

incluindo com registro globo angular 90º DN 65 mm (2.1/2?), adaptador Storz para engate rápido e 

tampão Storz com corrente de segurança e tampa de ferro fundido 40x40 cm com moldura metálica 

e inscrição ?INCÊNDIO? pintada com tinta esmalte sintético vermelha a duas demãoes e uma 

demão de fundo anticorrosivo e lastro de brita 5cm, interligado à rede de incêndio para conexão de 

viatura do Corpo de Bombeiros ao sistema de combate a incêndio

1,00                  

QUANTIDADE 1,00                  und

3.5.4.5
Tubo de aço carbono galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro 80mm (3"), inclusive 

conexões
5,00                  

QUANTIDADE 5,00                  und

3.5.4.6
Tubo de aço carbono galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro 65mm (2.1/2"), inclusive 

conexões
20,00                

QUANTIDADE 20,00                m

3.5.4.7

Placa de sinalização de segurança do tipo ?SAÍDA DE EMERGÊNCIA? com seta vertical, conforme 

Código 14 - 315/158 da ABNT NBR 13434 e Código S3 da NT 14/2010 do Corpo de Bombeiros do 

Espírito Santo (CBMES)

13,00                

QUANTIDADE 13,00                m

3.5.4.8 Sirene eletrônica média tipo corneta em ABS, IP52 ? 12 e 24V ? Fornecimento e instalação 3,00                  

QUANTIDADE 3,00                  und

3.5.4.9
Acionador manual de alarme de incêndio endereçável, tipo quebra-vidro, na cor vermelha, incluso 

martelo ? Fornecimento, instalação e configuração
3,00                  

QUANTIDADE 3,00                  und

3.5.4.10
Central de Alarme de Incêndio Endereçável, com capacidade para até 256 endereços, distribuídos 

em 4 laços, incluindo fornecimento, instalação e configuração completa
1,00                  

QUANTIDADE 1,00                  und

3.5.4.11
Detector de fumaça óptico (fotoelétrico) endereçável, alimentação bivolt 12/24V ? Fornecimento, 

instalação e configuração
12,00                

QUANTIDADE 12,00                und

3.5.4.12
Acionador manual de alarme de incêndio endereçável, tipo quebra-vidro, na cor vermelha, incluso 

martelo ? Fornecimento, instalação e configuração
12,00                

 QUANTIDADE 12,00                und

3.5.4.13
HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA 

DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO)
1,00                  

 QUANTIDADE 1,00                  und

3.5.4.14 Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,5mm2 275,00              

 QUANTIDADE 275,00              UN

3.5.5 TUBULAÇÃO ESGOTO

3.5.5.1 
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive 

conexões
81,45                

QUANTIDADE 81,45                m

3.5.5.2
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 50mm (2"), inclusive 

conexões
76,02                

QUANTIDADE 76,02                m
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3.5.5.3
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 75mm (3"), inclusive 

conexões
5,43                  

QUANTIDADE 5,43                  m

3.5.5.4
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm (4"), inclusive 

conexões
92,31                

 QUANTIDADE 92,31                m

3.5.6 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

3.5.6.1 

Terminal aéreo em latão (minicaptor), com conector e fixação horizontal 250mm x 10mm, ref. TEL-

2024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou 

equivalente

12,00                

QUANTIDADE 12,00                und

3.5.6.2
Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, 

conforme projeto
212,00              

QUANTIDADE 212,00              und

3.5.6.3
Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, 

inclusive abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm
62,00                

QUANTIDADE 62,00                m

3.5.6.4
Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em 

chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm
10,00                

QUANTIDADE 10,00                m

3.5.6.5
Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 

909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente
20,00                

QUANTIDADE 20,00                und

3.5.6.6
Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de 

referência Termotécnica ou equivalente
10,00                

QUANTIDADE 10,00                und

3.5.6.7 CONECTOR PARA MEDIÇÃO COM 4 PARAFUSOS 1,00                  

QUANTIDADE 1,00                  und

3.5.6.8
Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação 

dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente
200,00              

QUANTIDADE 200,00              UND

3.5.6.9

Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com nove (9) terminais para 

aterramento (BEP), em aço, com flange inferior e vedação na porta, ref. TEL-903, marca de 

referência Termotécnica ou equivalente

1,00                  

QUANTIDADE 1,00                  und

3.5.6.10 FIXADOR TIPO ÔMEGA LATÃO FURO  5.5MM P/ CABO 35MM² 140,00              

QUANTIDADE 140,00              und

3.5.6.11
Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor aluminio, ref: 

Vedacit ou similar
10,00                

QUANTIDADE 10,00                und

3.5.6.12
Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 

estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores
3,00                  

 QUANTIDADE 3,00                  m

3.5.7 CLIMATIZAÇÃO
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3.5.7.1 
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE
6,00                  

QUANTIDADE 6,00                  UN

3.5.7.2

Fornecimento de tubo de cobre flexível, diâmetro nominal 3/8" x 1/32? (0,79mm), destinado a 

instalações de sistemas de ar-condicionado e refrigeração, revestido com isolamento térmico 

elastômero de 9 mm de espessura, para uso em tubulações frigorígenas

54,00                

QUANTIDADE 54,00                UN

3.5.7.3
Fornecimento de tubo de cobre flexível, diâmetro nominal 5/8" x 1/32? (0,79mm), destinado a 

instalações de sistemas de ar-condicionado e refrigeração, revestido com isolamento térmico 
54,00                

QUANTIDADE 54,00                m

3.5.7.4
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
6,00                  

QUANTIDADE 6,00                  m

3.5.7.5 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação 54,00                

QUANTIDADE 54,00                M

3.5.7.6
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
96,00                

 QUANTIDADE 96,00                M

3.5.8 ALARME/CFTV

3.5.8.1 Eletroduto flexível corrugado diâmetro 3/4", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente 200,00              

QUANTIDADE 200,00              m

3.5.8.2 Eletroduto flexível corrugado diâmetro 1", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente 40,00                

QUANTIDADE 40,00                m

3.5.8.3
Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 2", referencia Kanaflex, Plastibras 

ou equivalente
24,00                

QUANTIDADE 24,00                m

3.5.8.4 PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO ANTENA 30,00                

QUANTIDADE 30,00                m

3.5.8.5 Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" 30,00                

QUANTIDADE 30,00                UN

3.5.8.6 Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada 3,00                  

QUANTIDADE 3,00                  und

3.5.8.7 Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada 2,00                  

QUANTIDADE 2,00                  und

3.5.8.8
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
297,00              

QUANTIDADE 297,00              und

3.5.8.9
CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 25 METROS DE ALCANCE TIPO BULLET - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
15,00                

QUANTIDADE 15,00                M

3.5.8.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DVR INTELBRAS - 32 CANAIS FULL HD 1,00                  

QUANTIDADE 1,00                  und

3.5.8.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO HD PURPLE 1 TERA 1,00                  

QUANTIDADE 1,00                  und

3.5.8.12 Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete) inclusive acessórios 1,00                  
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QUANTIDADE 1,00                  und

3.5.8.13
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
255,00              

QUANTIDADE 255,00              und

3.5.8.14
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024
15,00                

QUANTIDADE 15,00                M

3.5.8.15 Sirene eletrônica média tipo corneta em ABS, IP52 ? 12 e 24V ? Fornecimento e instalação 3,00                  

QUANTIDADE 3,00                  UN

3.5.8.16
Controladora de câmeras PTZ Hsility POE Network, com joystick, codec de vídeo, teclado, tela de 

LCD de 5 polegadas, 480p
1,00                  

QUANTIDADE 1,00                  und

3.5.8.17
Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou 

similar
1,00                  

 QUANTIDADE 1,00                  UND

3.5.9 CABEAMENTO ESTRUTURADO

3.5.9.1 Eletroduto flexível corrugado diâmetro 3/4", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente 20,00                

QUANTIDADE 20,00                m

3.5.9.2 Eletroduto flexível corrugado diâmetro 1", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente 48,00                

QUANTIDADE 48,00                m

3.5.9.3
Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 2", referencia Kanaflex, Plastibras 

ou equivalente
24,00                

QUANTIDADE 24,00                m

3.5.9.4 Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" 6,00                  

QUANTIDADE 6,00                  m

3.5.9.5 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 12,00                

QUANTIDADE 12,00                und

3.5.9.6 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 1,00                  

QUANTIDADE 1,00                  UN

3.5.9.7 Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento 1,00                  

QUANTIDADE 1,00                  UN

3.5.9.8 Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete) inclusive acessórios 1,00                  

QUANTIDADE 1,00                  UND

3.5.9.9
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
235,00              

 QUANTIDADE 235,00              UND

3.6 COBERTURA

3.6.1 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
196,00              

QUANTIDADE 196,00              M2

3.6.2 Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm 50,00                

QUANTIDADE 50,00                M2

3.6.3 PEITORIL EM GRANITO SAO GABRIEL 20cm 59,61                

PAVIMENTO TÉRREO

24 de 30

Autenticar documento em https://marataizes.nopapercloud.com.br/autenticidade 

com o identificador 3800390038003600300037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



J1 4,00 1,50                  6,00                  

J2 1,00 2,00                  2,00                  

J3 1,00 1,50                  1,50                  

GRADE 1 1,00 3,16                  3,16                  

GRADE 2 1,00 2,54                  2,54                  

GRADE 3 1,00 2,97                  2,97                  

1º PAVIMENTO

J1 4,00 1,50                  6,00                  

J2 1,00 2,00                  2,00                  

J3 1,00 1,50                  1,50                  

ABERTURA 1 1,00 3,16                  3,16                  

ABERTURA 2 1,00 2,54                  2,54                  

2º PAVIMENTO

J1 4,00 1,50                  6,00                  

J2 1,00 2,00                  2,00                  

J3 1,00 1,50                  1,50                  

ABERTURA 3 1,00 3,16                  3,16                  

ABERTURA 4 1,00 5,43                  5,43                  

ABERTURA 5 1,00 2,97                  2,97                  

MURETA 1,00 5,18                  5,18                  

3.6.4
Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor aluminio, ref: 

Vedacit ou similar
66,00                

QUANTIDADE 66,00                m

3.6.5

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

196,00              

QUANTIDADE 196,00              m

3.6.6 Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm 16,00                

 QUANTIDADE 16,00                M2

3.7 IMPERMEABILIZAÇÃO

3.7.1 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 

DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023
446,94              

PAVIMENTO TÉRREO

SANITÁRIO FEMININO 2,00 2,97 2,59 3,14 7,69 42,61                

SANITÁRIO MASCULINO 2,00 2,97 1,62 3,14 4,81 33,64                

SANITÁRIO ACESSÍVEL 2,00 2,97 1,7 3,14 5,05 34,38                

SANITÁRIO FUNCIONAL FEMININO 2,00 1,40 1,45 3,14 2,03 19,93                

SANITÁRIO FUNCIONAL MASCULINO 2,00 1,40 1,45 3,14 2,03 19,93                

1º PAVIMENTO

BANHEIRO FEMININO 2,00 2,97 3,60 3,14 10,69 51,95                

BANHEIRO MASC 2,00 2,97 2,10 3,14 6,24 38,08                

BAN ACESSO 2,00 2,97 1,70 3,14 5,05 34,38                

DML 2,00 1,54 1,81 3,14 2,79 23,83                

2º PAVIMENTO

BANHEIRO FEMININO 2,00 2,97 3,60 3,14 10,69 51,95                

BANHEIRO MASC 2,00 2,97 2,10 3,14 6,24 38,08                

BAN ACESSO 2,00 2,97 1,70 3,14 5,05 34,38                

DML 2,00 1,54 1,81 3,14 2,79 23,83                

 QUANTIDADE 446,94              M2

3.8 ESQUADRIAS DE MADEIRA

3.8.1 

Porta em madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm c/ enchimento em madeira de 

1ª qualidade, tipo sarrafeada com visor 0,40x0,60 m, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras tipo 

alavanca em latão cromado La Fonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m

6,00                  

QUANTIDADE 6,00                  und
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3.8.2

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente,esp. 30 a 35mm c/ enchimento em 

madeira 1a qualidade, tipo sarrafeada para pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo 

alavanca em latão cromado LaFonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m

11,00                

QUANTIDADE 11,00                und

3.8.3

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente,esp. 30 a 35mm c/ enchimento em 

madeira 1a qualidade, tipo sarrafeada para pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo 

alavanca em latão cromado LaFonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0,90 x 2,10 m

4,00                  

QUANTIDADE 4,00                  und

3.8.4
Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, 

nas dimensões: 0,90 x 2,10 m
4,00                  

QUANTIDADE 4,00                  und

3.8.5
Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, 

nas dimensões: 0,80 x 2,10 m
17,00                

QUANTIDADE 17,00                und

3.8.6
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
8,00                  

QUANTIDADE 8,00                  und

3.8.7
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
14,00                

 QUANTIDADE 14,00                UN

3.9 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO/FERRO

3.9.1 
Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, 

caixilho, alizar e contramarco
12,96                

PORTA VENEZIANA BANHEIROS 9,00 0,80                  1,80                  1,44                  12,96                

QUANTIDADE 12,96                m2

3.9.2
Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador 

com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro
1,80                  

J3 2,00 0,60                  1,50                  0,90                  1,80                  

QUANTIDADE 1,80                  m2

3.9.3
Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador 

com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro
21,00                

J1 12,00 1,05                  1,50                  1,58                  18,90                

J2 1,00 1,05                  2,00                  2,10                  2,10                  

QUANTIDADE 21,00                m2

3.9.4 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 40,19                

QUANTIDADE 40,19                M2

3.9.5
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO 

INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025
4,43                  

ENTRADA PINCIPAL 1,00 2,95                  1,50 4,43 4,43                  

 QUANTIDADE 4,43                  M2

3.9.6 Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento 4,84                  

ENTRADA PINCIPAL 1,00 2,20                  2,20 4,84 4,84                  

 QUANTIDADE 4,84                  m2

3.9.7 Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento 10,50                

BLOCO A 10,00 2,10                  0,50 1,05 10,50                

 QUANTIDADE 10,50                m2

3.10 ACABAMENTO
3.10.1 PISO

3.10.1.1 
Regularização de base para revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, 

espessura: 3 cm
534,62              

ÁREA CONSTRUÍDA TÉRREO

SALA 06 48,00                48,00                

SALA 07 48,00                48,00                

SANITÁRIO FEMININO 7,90                  7,90                  

SANITÁRIO MASCULINO 5,05                  5,05                  

SANITÁRIO ACESSÍVEL 4,41                  4,41                  

SANITÁRIO FUNCIONAL FEMININO 2,09                  2,09                  

SANITÁRIO FUNCIONAL MASCULINO 2,09                  2,09                  

DEPÓSITO 2,32                  2,32                  

CIRCULAÇÃO 1 9,90                  9,90                  

CIRCULAÇÃO 2 40,85                40,85                
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CAIXA ELEVADOR 2,25                  2,25                  

ÁREA 1º PAVIMENTO

SALA 08 48,00                48,00                

SALA 09 48,00                48,00                

CIRCULAÇÃO 3 9,90                  9,90                  

CIRCULAÇÃO 4 40,85                40,85                

BANHEIRO FEMININO 10,68                10,68                

BANHEIRO MASC 6,23                  6,23                  

BAN ACESSO 5,04                  5,04                  

CAIXA ELEVADOR 2,25                  2,25                  

DML 2,79                  2,79                  

ÁREA 2º PAVIMENTO

SALA 10 48,00                48,00                

SALA 11 48,00                48,00                

CIRCULAÇÃO 3 9,90                  9,90                  

CIRCULAÇÃO 4 40,85                40,85                

BANHEIRO FEMININO 10,68                10,68                

BANHEIRO MASC 6,23                  6,23                  

BAN ACESSO 5,04                  5,04                  

CAIXA ELEVADOR 2,25                  2,25                  

DML 2,79                  2,79                  

ESCADAS 2,00 7,14                  14,28                

3.10.1.2 Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm 18,70                

P1 17,00 0,80                  13,60                13,60                

P2 4,00 0,90                  3,60                  3,60                  

P3 1,00 1,50                  1,50                  1,50                  

P4

QUANTIDADE 18,70                m

3.10.1.3

Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, 

com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, 

inclusive regularização e=3.0cm

520,34              

ÁREA CONSTRUÍDA TÉRREO

SALA 06 48,00                48,00                

SALA 07 48,00                48,00                

SANITÁRIO FEMININO 7,90                  7,90                  

SANITÁRIO MASCULINO 5,05                  5,05                  

SANITÁRIO ACESSÍVEL 4,41                  4,41                  

SANITÁRIO FUNCIONAL FEMININO 2,09                  2,09                  

SANITÁRIO FUNCIONAL MASCULINO 2,09                  2,09                  

DEPÓSITO 2,32                  2,32                  

CIRCULAÇÃO 1 9,90                  9,90                  

CIRCULAÇÃO 2 40,85                40,85                

CAIXA ELEVADOR 2,25                  2,25                  

ÁREA 1º PAVIMENTO

SALA 08 48,00                48,00                

SALA 09 48,00                48,00                

CIRCULAÇÃO 3 9,90                  9,90                  

CIRCULAÇÃO 4 40,85                40,85                

BANHEIRO FEMININO 10,68                10,68                

BANHEIRO MASC 6,23                  6,23                  

BAN ACESSO 5,04                  5,04                  

CAIXA ELEVADOR 2,25                  2,25                  

DML 2,79                  2,79                  

ÁREA 2º PAVIMENTO

SALA 10 48,00                48,00                

SALA 11 48,00                48,00                

CIRCULAÇÃO 3 9,90                  9,90                  

CIRCULAÇÃO 4 40,85                40,85                

BANHEIRO FEMININO 10,68                10,68                

BANHEIRO MASC 6,23                  6,23                  

BAN ACESSO 5,04                  5,04                  

CAIXA ELEVADOR 2,25                  2,25                  

DML 2,79                  2,79                  

QUANTIDADE 520,34              m2

3.10.1.4 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_02/2026 282,45              

PAVIMENTO TÉRREO
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SALA 06 2,00 7,80                  15,60                

SALA 07 2,00 7,80                  15,60                

CIRCULAÇÃO 2 1,00 26,70                26,70                

CIRCULAÇÃO 1 1,00 17,55                17,55                

ESCADA DEGRAUS 34,00 0,30                  10,20                

ESCADA ESPELHOS 34,00 0,18                  6,12                  

1º PAVIMENTO

SALA 08 2,00 7,80                  15,60                

SALA 09 2,00 7,80                  15,60                

CIRCULAÇÃO 2 1,00 26,70                26,70                

CIRCULAÇÃO 1 1,00 19,29                19,29                

ESCADA DEGRAUS 34,00 0,30                  10,20                

ESCADA ESPELHOS 34,00 0,18                  6,12                  

2º PAVIMENTO

SALA 10 2,00 7,80                  15,60                

SALA 11 2,00 7,80                  15,60                

CIRCULAÇÃO 2 1,00 26,70                26,70                

CIRCULAÇÃO 1 1,00 17,55                17,55                

ESCADA DEGRAUS 34,00 0,30                  10,20                

ESCADA ESPELHOS 34,00 0,18                  6,12                  

MURETA 1,00 5,40                  5,40                  

3.10.1.5 Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados 93,60                

PAVIMENTO TÉRREO

SALA 06 2,00 7,80                  15,60                

SALA 07 2,00 7,80                  15,60                

1º PAVIMENTO

SALA 08 2,00 7,80                  15,60                

SALA 09 2,00 7,80                  15,60                

2º PAVIMENTO

SALA 10 2,00 7,80                  15,60                

SALA 11 2,00 7,80                  15,60                

3.10.1.6 PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 124,85              

PAVIMENTO TÉRREO

ESCADA DEGRAUS 17,00 0,30 5,10 26,01

ESCADA ESPELHOS 17,00 0,18 5,10 15,61

1º PAVIMENTO

ESCADA DEGRAUS 17,00 0,30 5,10 26,01

ESCADA ESPELHOS 17,00 0,18 5,10 15,61

2º PAVIMENTO

ESCADA DEGRAUS 17,00 0,30 5,10 26,01

ESCADA ESPELHOS 17,00 0,18 5,10 15,61

 QUANTIDADE 282,45              M2

3.10.2 PAREDE

3.10.2.1 

Porcelanato natural retificado, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. PLATINA NA Eliane/equiv, 

utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte e rejunte 3mm 

para porcelanato

375,80              

PAVIMENTO TÉRREO

SANITÁRIO FEMININO 2,00 2,97                  2,59                  3,14                  34,92                

SANITÁRIO MASCULINO 2,00 2,97                  1,62                  3,14                  28,83                

SANITÁRIO ACESSÍVEL 2,00 2,97                  1,70                  3,14                  29,33                

SANITÁRIO FUNCIONAL FEMININO 2,00 1,40                  1,45                  3,14                  17,90                

SANITÁRIO FUNCIONAL MASCULINO 2,00 1,40                  1,45                  3,14                  17,90                

1º PAVIMENTO

BANHEIRO FEMININO 2,00 2,97                  3,60                  3,14                  41,26                

BANHEIRO MASC 2,00 2,97                  2,10                  3,14                  31,84                

BAN ACESSO 2,00 2,97                  1,70                  3,14                  29,33                

DML 2,00 1,54                  1,81                  3,14                  21,04                

2º PAVIMENTO

BANHEIRO FEMININO 2,00 2,97                  3,60                  3,14                  41,26                

BANHEIRO MASC 2,00 2,97                  2,10                  3,14                  31,84                

BAN ACESSO 2,00 2,97                  1,70                  3,14                  29,33                

DML 2,00 1,54                  1,81                  3,14                  21,04                

QUANTIDADE 375,80              m2
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3.10.2.2
Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 

e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco
282,45              

PAVIMENTO TÉRREO

SALA 06 2,00 7,80                  15,60                

SALA 07 2,00 7,80                  15,60                

CIRCULAÇÃO 2 1,00 26,70                26,70                

CIRCULAÇÃO 1 1,00 17,55                17,55                

ESCADA DEGRAUS 34,00 0,30                  10,20                

ESCADA ESPELHOS 34,00 0,18                  6,12                  

1º PAVIMENTO

SALA 08 2,00 7,80                  15,60                

SALA 09 2,00 7,80                  15,60                

CIRCULAÇÃO 2 1,00 26,70                26,70                

CIRCULAÇÃO 1 1,00 19,29                19,29                

ESCADA DEGRAUS 34,00 0,30                  10,20                

ESCADA ESPELHOS 34,00 0,18                  6,12                  

2º PAVIMENTO

SALA 10 2,00 7,80                  15,60                

SALA 11 2,00 7,80                  15,60                

CIRCULAÇÃO 2 1,00 26,70                26,70                

CIRCULAÇÃO 1 1,00 17,55                17,55                

ESCADA DEGRAUS 34,00 0,30                  10,20                

ESCADA ESPELHOS 34,00 0,18                  6,12                  

MURETA 1,00 5,40                  5,40                  

QUANTIDADE 282,45              m

3.10.2.3 Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados 93,60                

PAVIMENTO TÉRREO

SALA 06 2,00 7,80                  15,60                

SALA 07 2,00 7,80                  15,60                

1º PAVIMENTO -                   

SALA 08 2,00 7,80                  15,60                

SALA 09 2,00 7,80                  15,60                

2º PAVIMENTO

SALA 10 2,00 7,80                  15,60                

SALA 11 2,00 7,80                  15,60                

3.10.2.4
Cerâmica 10 x 10 cm, branco brilhante ref Galeria Mesh BR telada, ELIANE, STRUFALDI, CERAL, 

empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento junta plus cinza claro esp. 3 mm
93,60                

PAVIMENTO TÉRREO

SALA 06 2,00 7,80                  15,60                

SALA 07 2,00 7,80                  15,60                

1º PAVIMENTO

SALA 08 2,00 7,80                  15,60                

SALA 09 2,00 7,80                  15,60                

2º PAVIMENTO

SALA 10 2,00 7,80                  15,60                

SALA 11 2,00 7,80                  15,60                

QUANTIDADE 93,60                m2

3.10.2.5

Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica premium, referência Suvinil, 

Coral ou Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, 

referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

1.303,02           

FACHADA LESTE 128,58              128,58              

FACHADA OESTE 128,58              128,58              

FACHADA NORTE 181,00              181,00              

FACHADA SUL 158,31              158,31              

PLATIBANDA INTERNO NORTE 2 16,36                32,72                32,72                

PLATIBANDA INTERNO SUL 1 16,36                16,36                16,36                

PLATIBANDA INTERNO LESTE 17,36                17,36                

PLATIBANDA INTERNO OESTE 17,36                17,36                

 ITEM 3.12 102,41              

 ITEM 3.4.2.1 520,34              

 QUANTIDADE 1.303,02           m2

3.10.2.6
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
862,89              

PAVIMENTO TÉRREO

SALA 06 2,00 7,80 3,14 48,98
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SALA 07 2,00 7,80 3,14 48,98

CIRCULAÇÃO 2 1,00 26,70 3,14 83,84

CIRCULAÇÃO 1 1,00 17,55 3,14 55,11

ESCADA 1 1,00 15,66 15,66

1º PAVIMENTO

SALA 08 2,00 7,80 3,14 48,98

SALA 09 2,00 7,80 3,14 48,98

CIRCULAÇÃO 2 1,00 26,70 3,14 83,84

CIRCULAÇÃO 1 1,00 19,29 3,14 60,57

ESCADA 2 1,00 15,66 15,66

2º PAVIMENTO

SALA 10 2,00 7,80 3,14 48,98

SALA 11 2,00 7,80 3,14 48,98

CIRCULAÇÃO 2 1,00 26,70 3,14 83,84

CIRCULAÇÃO 1 1,00 17,55 3,14 55,11

MURETA 2,00 5,40 1,20 12,96

 ITEM 3.12 102,41              

 QUANTIDADE 862,89              M2

3.10.2.7
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE 

EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024
2.268,32           

 ITEM 3.10.2.5 1.303,02           

 ITEM 3.10.2.6 862,89              

 ITEM 3.12 102,41              

 QUANTIDADE 2.268,32           M2

3.10.2.8

Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, 

referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, 

Coral ou Metalatex ou equivalente

1.863,36           

 ITEM 3.10.2.5 1.303,02           

 ITEM 3.4.2.1 40,00                

 ITEM 3.4.2.1 520,34              

 QUANTIDADE m2

3.10.2.9

Pintura sobre cobogós de concreto, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico 

premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, 

referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

0,96                  

 PAVIMENTO TÉRREO 2,00 0,60                  0,80                  0,96                  0,96                  

 QUANTIDADE 0,96                  m2

3.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.11.1 Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria 24,00                

ESCADA TÉRREO 2,00 6,00 12,00                

ESCADA 1º PAVIMENTO 2,00 6,00 12,00                

3.11.2
Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, 

inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto
1,00                  

 QUANTIDADE 1,00                  m

3.11.3

Cercamento em gradil em aço galvanizado soldado e revestido em poliéster por processo de pintura 

eletrostática 100micra, malha 5x20cm, fio diâm. 5,00mm. Inclusive acessórios e poste. Dimensões 

dos painéis: 2,50x2,03m - Nylofor ou equivalente

8,20                  

 QUANTIDADE 8,20                  und

3.11.4
GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM 

MADEIRA PRÉ-MONTADOS PARA EDIFÍCIOS COM 3 PAVIMENTOS. AF_03/2024
164,70              

 QUANTIDADE 164,70              m

3.12 ELEVADOR

3.12.1 

Plataforma elevatória para PNE, cabinada, modelo unilateral (UN140/1 entrada)/oposto (OP140/2 

entrada) dim. cabine 900x1400x2000mm, Aço carbono pintado, fechamento Aluminio Comp.(ACM) 

03 paradas perc.6m cx.corrida alvenaria, da Aptus ou Similar

1,00                  

 QUANTIDADE 1,00                  un
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